

Zestawienie ofert **EZ/215/95/2016** Wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej **6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Zestawienie po otwarciu ofert dnia **06.02.2017r.**

kwota przyznana **11 929 673,57 zł**

1. ERBUD S.A ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **14 575 008,49 zł** brutto, na które składa się:

- a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia (za I część realizacji zadania) w wysokości **14 506 374,49 zł** brutto, na które składa się:
 - a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział dzieci Młodszych) – bud. H+G poziom +1 (etap I, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości **2 419 410,00 zł** brutto,
 - b) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości **1 773 660,00 zł** brutto,
 - c) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości **2 777 340,00 zł** brutto,
 - d) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z wymianą dźwigu windowego w budynku C (etap I, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości **575 886,00 zł** brutto
 - e) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową klatki schodowej KS H1 w budynku H (etap I, punkt V harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości **0,05 zł** brutto,
 - f) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z wymianą windy przy klatce schodowej KS H1 w budynku H (etap I, punkt VI harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości **0,07 zł** brutto,
 - g) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową klatki schodowej KS A1 w budynku A wraz z wykonaniem przedsiionków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A i suchych pionów (etap I, punkt VII harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości **0,12 zł** brutto,

- h) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - bud. H+G poziom 0 (etap II, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 557 180,00 zł brutto,
- i) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 855 701,00 zł brutto,
- j) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna i korytarz pomiędzy Oddziałami wraz z Izbą Przyjęć oraz Kuchnią i Zmywalnią) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 504 536,00 zł brutto,
- k) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 2 042 661,00 zł brutto,
- l) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową klatki schodowej KS H2 w budynku H (etap II, punkt V harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 0,05 zł brutto,
- m) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z wymianą windy przy klatce schodowej KS H2 w budynku H (etap II, punkt VI harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 0,07 zł brutto,
- n) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową klatki schodowej KS A2 w budynku A wraz z wykonaniem przedsióneków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A i suchych pionów (etap II, punkt VII harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 0,12 zł brutto,
- b) wynagrodzenie ryczałtowe za usługę konserwacji dźwigów (za II część realizacji zadania) w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 68 634,00 zł brutto, na które składa się:
 - a) wynagrodzenie ryczałtowe za usługę konserwacji 1 szt. urządzenia dźwigowego w budynku C w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 20 910,00 zł brutto
 - b) wynagrodzenie ryczałtowe za usługę konserwacji 1 szt. urządzeń dźwigowych w budynku H, w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 23 739,00 zł brutto,
 - c) wynagrodzenie ryczałtowe za usługę konserwacji 1szt. urządzeń dźwigowych w budynku H, w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 23 985,00 zł netto brutto,

TERMIN GWARANCJI- 60 miesięcy

2. KPB Budownictwo Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie Akcyjna – partner konsorcjum

Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 17 959 784,65 zł brutto, na które składa się:

- a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia (za I część realizacji zadania) w wysokości 17 858 472,01 zł brutto, na które składa się:

- a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową **Oddziału Dziecięcego (Pododdział dzieci Młodszych) – bud. H+G poziom +1 (etap I, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego)** w wysokości 2 167 814,83 zł brutto,
- b) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową **Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego)** w wysokości 1 190 429,69 zł brutto,
- c) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową **Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego)** w wysokości 2 493 765,52 zł brutto,
- d) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z **wymianą dźwigu windowego w budynku C (etap I, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego)** w wysokości 298 892,30 zł brutto
- e) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową **klatki schodowej KS H1 w budynku H (etap I, punkt V harmonogramu rzeczowo-finansowego)** w wysokości 306 850,50 zł brutto,
- f) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z **wymianą windy przy klatce schodowej KS H1 w budynku H (etap I, punkt VI harmonogramu rzeczowo-finansowego)** w wysokości 267 701,76 zł brutto,
- g) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową **klatki schodowej KS A1 w budynku A wraz z wykonaniem przedsionków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A i suchych pionów (etap I, punkt VII harmonogramu rzeczowo-finansowego)** w wysokości 1 557 564,78 zł brutto,
- h) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową **Oddziału Dziecięcego (Pododdział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - bud. H+G poziom 0 (etap II, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego)** w wysokości 1 900 943,18 zł brutto,
- i) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową **Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego)** w wysokości 1 874 755,03 zł brutto,
- j) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową **Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna i korytarz pomiędzy Oddziałami wraz z Izbą Przyjęć oraz Kuchnią i Zmywalnią) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego)** w wysokości 1 936 498,59 zł brutto,
- k) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową **Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego)** w wysokości 1 849 617,32 zł brutto,
- l) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową **klatki schodowej KS H2 w budynku H (etap II, punkt V harmonogramu rzeczowo-finansowego)** w wysokości 329 782,64 zł brutto,

m) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z wymianą windy przy klatce schodowej KS H2 w budynku H (etap II, punkt VI harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 257 426,32 zł brutto,

n) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową klatki schodowej KS A2 w budynku A wraz z wykonaniem przedsiionków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A i suchych pionów (etap II, punkt VII harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 426 429,55 zł brutto,

b) wynagrodzenie ryczałtowe za usługę konserwacji dźwigów (za II część realizacji zadania) w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 101 312,64 zł brutto, na które składa się:

a) wynagrodzenie ryczałtowe za usługę konserwacji 1 szt. urządzenia dźwigowego w budynku C w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 32 235,84 zł brutto

b) wynagrodzenie ryczałtowe za usługę konserwacji 1 szt. urządzeń dźwigowych w budynku H, w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 34 538,40 zł brutto,

c) wynagrodzenie ryczałtowe za usługę konserwacji 1 szt. urządzeń dźwigowych w budynku H, w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 34 538,40 zł netto brutto,

TERMIN GWARANCJI- 60 miesięcy

3. Konsorcjum- Bati-PREDOM składające się z firm Bati- Invest Sp. zo.o. ul. Goki1 Gdańsk oraz PREDOM KLIMATECH Beata Durał ul. Pużaka 61, 38-400 Krosno

Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16 161 168,65 zł brutto, na które składa się:

a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia (za I część realizacji zadania) w wysokości 7 448 377,21 zł brutto, na które składa się:

a) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział dzieci Młodszych) – bud. H+G poziom +1 (etap I, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 741 564,84 zł brutto,

b) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 049 122,13 zł brutto,

c) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 (etap I, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 2 637 461,74 zł brutto,

d) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z wymianą dźwigu windowego w budynku C (etap I, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 270 172,70 zł brutto

e) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową klatki schodowej KS H1 w budynku H (etap I, punkt V harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 356 963,47 zł brutto,

- f) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z wymianą windy przy klatce schodowej KS H1 w budynku H (etap I, punkt VI harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 302 495,38 zł brutto,
- g) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową klatki schodowej KS A1 w budynku A wraz z wykonaniem przedsińków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A i suchych pionów (etap I, punkt VII harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 090 596,97 zł brutto,
- h)wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Dziecięcego (Pododdział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - bud. H+G poziom 0 (etap II, punkt I harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 837 511,16 zł brutto,
- i)wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt II harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 818 221,73 zł brutto,
- j)wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna i korytarz pomiędzy Oddziałami wraz z Izbą Przyjęć oraz Kuchnią i Zmywalnią) - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt III harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 254 113,17 zł brutto,
- k)wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1 (etap II, punkt IV harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 2 034 436,62 zł brutto,
- l)wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową klatki schodowej KS H2 w budynku H (etap II, punkt V harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 327 441,87 zł brutto,
- m)wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z wymianą windy przy klatce schodowej KS H2 w budynku H (etap II, punkt VI harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 290 195,38 zł brutto,
- n)wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlano-montażowe wraz z dostawą wyposażenia związane z przebudową klatki schodowej KS A2 w budynku A wraz z wykonaniem przedsińków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A i suchych pionów (etap II, punkt VII harmonogramu rzeczowo-finansowego) w wysokości 1 150 871,52 zł brutto,

b)wynagrodzenie ryczałtowe za usługę konserwacji dźwigów (za II część realizacji zadania) w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 73 800,00 zł brutto, na które składa się:

- a)wynagrodzenie ryczałtowe za usługę konserwacji 1 szt. urządzenia dźwigowego w budynku C w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 24 600,00 zł brutto
- b)wynagrodzenie ryczałtowe za usługę konserwacji 1 szt. urządzeń dźwigowych w budynku H, w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 24 600,00 zł brutto,
- c)wynagrodzenie ryczałtowe za usługę konserwacji 1szt. urządzeń dźwigowych w budynku H, w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 24 600,00 zł netto brutto,

TERMIN GWARANCJI- 60 miesięcy

9

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPIAŁA PODKARPACKIEGO
im. Józefa Pawła II w Krośnie
mgr Piotr Czerwiński

